

ANEXO I

Projeto UNOPS/ 21588-001

Título do Projeto: *"Implantação de Infraestrutura de Atendimento Socioeducativo do Ministério dos Direitos Humanos"*

Título da Consultoria: Engenheiro de Gestão de Processos¹

Produtos do PRODOC a que se refere a consultoria:

Produto 1.1 - Parâmetros para priorização de investimentos em obras

Produto 1.2 - Estudos geotécnicos e levantamento planialtimétrico e cadastral em três terrenos destinados a construções

Produto 1.3 - Adaptação de projetos executivos de arquitetura e engenharias para construção e/ou reforma e ampliação de três Unidades Socioeducativas de Internação

Produto 1.4 - Transferência de conhecimento sobre gestão de projetos e gênero

Produto 4.1 - Sistematização de resultados alcançados

PRODUTO	SUB-PRODUTO	DESCRIÇÃO	%	DATA ENTREGA
1.1	1.1.1	Relatório sobre parâmetros de investimentos em obras, contendo critérios sociais e técnicos para investimentos em obras	8,00%	30 dias após assinatura do contrato
4.1	4.1.1	Plano de fase Q2/2020, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7,00%	30 dias após entrega 1
1.2	1.2.1	Estudos para projetos (Levantamentos, Planialtimetria e laudo de prospecção geotécnica) – Obra 01	9,00%	30 dias após entrega 2
1.3	1.3.1	Termo de referência para contratação de projetos – Obra 01	10,00%	30 dias após entrega 3
4.1	4.1.2	Plano de fase Q3/2020, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7,00%	30 dias após entrega 4

¹ Cargo UNOPS: Associado/a Sênior de Engenharia

1.2	1.2.2	Estudos para projetos (levantamentos, Planialtimetria e laudo de prospecção geotécnica) – Obra 02	9,00%	30 dias após entrega 5
1.3	1.3.2	Termo de referência para contratação de projetos – Obra 02	10,00%	30 dias após entrega 6
4.1	4.1.3	Plano de fase Q4/2020, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7,00%	30 dias após entrega 7
1.2	1.2.3	Estudos para projetos (levantamentos, Planialtimetria e laudo de prospecção geotécnica) – Obra 03	9,00%	30 dias após entrega 8
1.3	1.3.3	Termo de referência para contratação de projetos – Obra 03	10,00%	30 dias após entrega 9
4.1	4.1.4	Plano de fase Q1/2021, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7,00%	30 dias após entrega 10
1.4	1.4.1	Relatório sobre oficinas de capacitação com equipes do MDH e equipes estaduais a convite do MDH sobre metodologia de gestão de projetos e gênero – Oficina 02	7,00%	30 dias após entrega 11
TOTAL			100%	