

LICA 4.5	47.220,00	12 meses de salários + 3 meses de interstício	UNORE	Feb-21	5.423	
BRL	256,074.06	17,071.60 /mês				
PRODUTO	SUB- PRODUTO	DESCRIÇÃO	%	DATA DE ENTREGA	VALOR PRODUTO BRL	PAGAMENTO REALIZADO/DATA/OFÍCIO
1.1	1.1.4 e 1.1.5	Relatório 1 de acompanhamento do Plano de Ação para as Ocupações Urbanas	8.00%	30 dias após assinatura do contrato	20,485.92	
3.5	3.5.1	Plano de fase Q2/2021, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7.00%	30 dias após entrega 1	17,925.18	
2.1	2.1.1;2.1.2;2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7	Termo de referência para contratação de projetos	9.00%	30 dias após entrega 2	23,046.67	
3.5	3.5.1	Plano de fase Q3/2021, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	10.00%	30 dias após entrega 3	25,607.41	
1.1 e 2.1	1.1.2;1.1.3;2.1.1; 2.1.2;2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7	Relatório 2 de acompanhamento do Plano de Ação para as Ocupações Urbanas e Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	7.00%	30 dias após entrega 4	17,925.18	
1.1 e 2.1	1.1.2;1.1.3;2.1.1; 2.1.2;2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7	Relatório 3 de acompanhamento do Plano de Ação para as Ocupações Urbanas e Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	9.00%	30 dias após entrega 5	23,046.67	
1.1 e 2.1	1.1.2;1.1.3;2.1.1; 2.1.2;2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7	Relatório 4 de acompanhamento do Plano de Ação para as Ocupações Urbanas e Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	10.00%	30 dias após entrega 6	25,607.41	
3.5	3.5.1	Plano de fase Q4/2021, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7.00%	30 dias após entrega 7	17,925.18	
1.1 e 2.1	1.1.2;1.1.3;2.1.1; 2.1.2;2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7	Relatório 5 de acompanhamento do Plano de Ação para as Ocupações Urbanas e Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	9.00%	30 dias após entrega 8	23,046.67	
1.1 e 2.1	1.1.2;1.1.3;2.1.1; 2.1.2;2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7	Relatório 6 de acompanhamento do Plano de Ação para as Ocupações Urbanas e Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	10.00%	30 dias após entrega 9	25,607.41	
4.1	4.1.4	Plano de fase Q1/2022, composto de (i) resumo geral do projeto, (ii) descrição da Etapa, (iii) Governança, (iv) Produtos previstos para o período, (v) Andamento dos planos proposto para o período, (vi) Execução financeira prevista para o período (vii) Abordagem de riscos, (ix) Restrições e suposições do plano de fase, (x) Dependências externas, (xi) Marcos do período e (xii) definição de tolerâncias para o período.	7.00%	30 dias após entrega 10	17,925.18	
3.2	3.2.1	Plano de necessidades atualizado e elaborar plano de trabalho detalhado para o ano 2 do projeto	7.00%	30 dias após entrega 11	17,925.18	
TOTAL			100%		256,074.06	