

ANEXO I**Projeto UNOPS/ 21588-001****Título do Projeto: “Implantação de Infraestrutura de Atendimento Socioeducativo do Ministério dos Direitos Humanos”****Título da Consultoria:** Especialista Nacional em Gestão de Obras¹**Produtos do PRODOC a que se refere a consultoria:**


Produto 4.1 - Sistematização de resultados alcançados

Produto 4.2 - Relatórios de avaliação do projeto de cooperação técnica

PRODUTO	SUB-PRODUTO	DESCRIÇÃO	%	DATA DE ENTREGA
4.1	4.1.1	Plano de implementação, composto de (i) dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii) Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos produtos, (vi) Orçamento, (vii) Cronogramas de atividades, de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv) Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo, impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de trabalho.	8,33%	10 dias após assinatura do contrato
4.2	4.2.1	Relatório de avaliação Q1/2020, composto de (i) Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv) Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões importantes, (vi) Considerações sobre elementos de planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto, (viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de capacidades e Transferência de conhecimento, (xi) Comunicação e (xii) Próximos Passos.	8,34%	30 dias após entrega 1
4.2	4.2.2	Relatório de Acompanhamento Financeiro Q1/2020, contendo resumos mensais desde a data de início e fechamentos anuais e geral do projeto.	8,33%	30 dias após entrega 2
4.1	4.1.2	Revisão do Plano de Implementação, composta de (i) dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii) Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos produtos, (vi) Orçamento, (vii) Cronogramas de atividades, de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv) Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo, impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de	8,33%	30 dias após entrega 3

¹ Cargo UNOPS: Gerente de Projeto

		trabalho.		
4.2	4.2.3	Relatório de avaliação Q2/2020, composto de (i) Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv) Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões importantes, (vi) Considerações sobre elementos de planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto, (viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de capacidades e Transferência de conhecimento, (xi) Comunicação e (xii) Próximos Passos.	8,34%	30 dias após entrega 4
4.2	4.2.4	Relatório de Acompanhamento Financeiro Q2/2020, contendo resumos mensais desde a data de início e fechamentos anuais e geral do projeto.	8,33%	30 dias após entrega 5
4.1	4.1.3	Revisão do Plano de Implementação, composta de (i) dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii) Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos produtos, (v) Orçamento, (vi) Cronogramas de atividades, de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv) Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo, impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de trabalho.	8,33%	30 dias após entrega 6
4.2	4.2.5	Relatório de avaliação Q3/2020, composto de (i) Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv) Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões importantes, (vi) Considerações sobre elementos de planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto, (viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de capacidades e Transferência de conhecimento, (xi) Comunicação e (xii) Próximos Passos.	8,34%	30 dias após entrega 7
4.2	4.2.6	Relatório de Acompanhamento Financeiro Q3/2020, contendo resumos mensais desde a data de início e fechamentos anuais e geral do projeto.	8,33%	30 dias após entrega 8
4.1	4.1.4	Revisão do Plano de Implementação, composta de (i) dependências externas, (ii) Premissas de planejamento, (iii) Descrição dos produtos, (iv) Critérios de aceitação dos produtos, (v) Orçamento, (vi) Cronogramas de atividades, de marcos, de pacotes de trabalho, de entregáveis, de relatórios, de reuniões e de comunicações externas, (xv) Nível de tolerâncias de custos, prazos, qualidade, escopo, impacto e risco e (xvi) Níveis de tolerância dos pacotes de trabalho.	8,33%	30 dias após entrega 9
4.2	4.2.7	Relatório de avaliação Q4/2020, composto de (i) Informação Geral do Projeto, (ii) Avaliação Geral da Implementação, (iii) Histórico de Implementação, (iv) Principais Resultados no Período, (v) Marcos e reuniões	8,34%	30 dias após entrega 10



		importantes, (vi) Considerações sobre elementos de planejamento do projeto, (vii) Desafios e Riscos do Projeto, (viii) Registros sobre a execução financeira, (ix) Revisões orçamentárias e recomendações, (x) Desenvolvimento de capacidades e Transferência de conhecimento, (xi) Comunicação e (xii) Próximos Passos.		
4.2	4.2.8	Relatório de Acompanhamento Financeiro Q4/20, contendo resumos mensais desde a data de início e fechamentos anuais e geral do projeto.	8,33%	30 dias após entrega 11
TOTAL			100%	

Os produtos a serem entregues pelo Especialista serão revisados pelo UNOPS e validados pela Agência Executora.