

ANEXO I**Associado/a de Engenharia Civil- Engenheiro de Execução de Obras
(Especialista Nacional em Execução de Obras)**

Parcelas dos seguintes produtos referentes ao projeto ***"Implantação de Infraestrutura de Atendimento Socioeducativo do Ministério dos Direitos Humanos"*** deverão ser entregues e aprovados pelo respectivo parceiro, em consonância com a equipe técnica do UNOPS:

Produto 1.2 - Estudos geotécnicos e levantamento planialtimétrico e cadastral em três terrenos destinados a construções

Produto 1.3 - Adaptação de projetos executivos de arquitetura e engenharias para construção e/ou reforma e ampliação de três Unidades Socioeducativas de Internação

Produto 1.4 - Transferência de conhecimento sobre gestão de projetos e gênero

PRODUT O	SUB- PRODUTO	DESCRIÇÃO	%	DATA ENTREGA
1.3	1.3.1	Relatório de parâmetros, normas e exigências para o desenvolvimento de projetos	8,00%	30 dias após assinatura do contrato
1.2	1.2.1	Termo de referência para contratação de Estudos para projetos (Planialtimetria e laudo de prospecção geotécnica) – Obra 01	7,00%	30 dias após entrega 1
1.3	1.3.2	Programa de necessidades – Obra 01	9,00%	30 dias após entrega 2
1.3	1.3.5	Minuta de Ferramenta de critérios técnicos para projetos executivos (checklist)	10,00%	30 dias após entrega 3
1.2	1.2.2	Termo de referência para contratação de Estudos para projetos (Planialtimetria e laudo de prospecção geotécnica) – Obra 02	7,00%	30 dias após entrega 4
1.3	1.3.3	Programa de necessidades – Obra 02	9,00%	30 dias após entrega 5
1.3	1.3.6	Versão validada de Ferramenta de critérios técnicos para projetos executivos (checklist)	10,00%	30 dias após entrega 6
1.2	1.2.3	Termo de referência para contratação de Estudos para projetos (Planialtimetria e laudo de prospecção geotécnica) – Obra 03	7,00%	30 dias após entrega 7
1.3	1.3.4	Programa de necessidades – Obra 03	9,00%	30 dias após entrega 8
1.3	1.3.7	Avaliações parciais de entregas de projetos – Obra 01	10,00%	30 dias após entrega 9
1.3	1.3.8	Avaliações parciais de entregas de projetos – Obra 02	7,00%	30 dias após entrega 10
1.4	1.4.1	Relatório sobre oficinas de capacitação com equipes do MDH e equipes estaduais a convite do MDH sobre metodologia de gestão de projetos e gênero - Oficina 01	7,00%	30 dias após entrega 11
TOTAL			100%	