

ANEXO I

Arquiteto/a - Analista Sênior
(Consultor para Revisão de Projeto - Arquitetura)

Parcelas dos seguintes produtos referentes ao projeto ***“Implantação de Infraestrutura de Atendimento Socioeducativo do Ministério dos Direitos Humanos”*** deverão ser entregues e aprovados pelo respectivo parceiro, em consonância com a equipe técnica do UNOPS:

P1.3 Adaptação de projetos executivos de arquitetura e engenharias para construção e/ou reforma e ampliação de três Unidades Socioeducativas de Internação.

| PRODUTO | SUBPRODUTO | DESCRIÇÃO | % | DATA ENTREGA |
|---------|---------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1.3 | 1.3.6 e 1.3.7 | Produto 1 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes a revisão do anteprojeto (projetos e documentos técnicos) ao plano de necessidades de arquitetura, análise de estudos preliminares, projetos de licenciamento, urbanismo, sinalização, comunicação visual e modelo 3D - Obra 1 e Obra 2. | 7,50% | 45 dias após a assinatura do contrato |
| 1.3 | 1.3.6 e 1.3.7 | Produto 2 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto básico (projetos e documentos técnicos) de arquitetura, urbanismo, sinalização, comunicação visual e modelo 3D - Obra 1 e Obra 2. | 15,00% | 45 dias após Produto 1 |
| 1.3 | 1.3.6 e 1.3.7 | Produto 3 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto executivo (projetos e documentos técnicos) de arquitetura, urbanismo, sinalização, comunicação visual e modelo 3D - Obra 1 e Obra 2. | 20,00% | 45 dias após Produto 2 |
| 1.3 | 1.3.6 e 1.3.7 | Produto 4 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes a revisão do anteprojeto (projetos e documentos técnicos) ao plano de necessidades de arquitetura, análise de estudos preliminares, projetos de licenciamento, urbanismo, sinalização, comunicação visual e modelo 3D - Obra 3. | 7,50% | 30 dias após a Produto 1 |
| 1.3 | 1.3.6 e 1.3.7 | Produto 5 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto básico (projetos e documentos técnicos) de arquitetura, urbanismo, sinalização, comunicação visual e modelo 3D - Obra 3. | 15,00% | 45 dias após Produto 4 |
| 1.3 | 1.3.6 e 1.3.7 | Produto 6 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto executivo (projetos e documentos técnicos) de arquitetura, urbanismo, sinalização, comunicação visual e modelo 3D - Obra 3. | 20,00% | 45 dias após Produto 5 |
| 2.1 | 2.1.3 | Produto 7 - Elaboração de modelos de relatórios e procedimentos para a supervisão e fiscalização da execução de obra. | 15,00% | 30 dias após Produto 6 |
| TOTAL | | | 100% | |