

ANEXO I

Engenheiro/a Orçamentista - Analista sênior
(Consultor para Revisão de Projeto - Engenheiro/a Orçamentista)

Parcelas dos seguintes produtos referentes ao projeto ***"Implantação de Infraestrutura de Atendimento Socioeducativo do Ministério dos Direitos Humanos"*** deverão ser entregues e aprovados pelo respectivo parceiro, em consonância com a equipe técnica do UNOPS:

P1.3 Adaptação de projetos executivos de arquitetura e engenharias para construção e/ou reforma e ampliação de três Unidades Socioeducativas de Internação.

PRODUTO	SUBPRODUTO	DESCRIÇÃO	%	DATA ENTREGA
1.3	1.3.6 e 1.3.7	Produto 1 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao Anteprojeto (Projetos, documentos técnicos e orçamento) - Obra 1 e Obra 2.	7,50%	45 dias após assinatura do contrato
1.3	1.3.6 e 1.3.7	Produto 2 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto básico (projetos, documentos técnicos e orçamento) - Obra 1 e Obra 2.	15,00%	45 dias após Produto 1
1.3	1.3.6 e 1.3.7	Produto 3 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto executivo (projetos, documentos técnicos e orçamento) - Obra 1 e Obra 2.	20,00%	45 dias após Produto 2
1.3	1.3.6 e 1.3.7	Produto 4 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao Anteprojeto (projetos, documentos técnicos e orçamento) - Obra 3.	7,50%	30 dias após Produto 1
1.3	1.3.6 e 1.3.7	Produto 5 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto básico (projetos, documentos técnicos e orçamento) - Obra 3.	15,00%	45 dias após Produto 4
1.3	1.3.6 e 1.3.7	Produto 6 - Relatório de análise técnica, acompanhamento e aferição dos produtos referentes ao projeto executivo (projetos, documentos técnicos e orçamentos) - Obra 3.	20,00%	45 dias após Produto 5
2.1	2.1.3	Produto 7 - Elaboração de modelos de relatórios e procedimentos para a supervisão e fiscalização da execução de obra.	15,00%	30 dias após a Produto 6
TOTAL				100%