

**ACORDO - SERVIÇO DE CONSULTORIA****DADOS E ESPECIFICAÇÕES:**

**1. Área de especialidade:** Analista de Suporte à Gestão de Projetos (Analista de Infraestrutura)

**3. Nome da Vaga:** VA/2021/

**4. Produtos:** Os produtos a serem entregues serão de acordo com a seguinte tabela para duas contratações:

**Analista de Infraestrutura I**

<b>Produto</b>	<b><i>Desenvolvimento das atividades técnico-operativas referentes ao Projeto da Maternidade Climério de Oliveira</i></b>	<b><i>Data estimada de entrega</i></b>
<b>Produto 1</b>	Documento técnico contendo análise qualitativa e recomendações de aprimoramento técnico acerca de Projetos Executivos de arquitetura e complementares da Maternidade Climério de Oliveira MCO/UFBA.	30 dias após a contratação
<b>Produto 2</b>	Documento técnico contendo análise qualitativa e recomendações de aprimoramento técnico acerca da revisão e compatibilização e Aprovações Legais dos projetos da Maternidade Climério de Oliveira MCO/UFBA.	30 dias após a solicitação
<b>Produto 3</b>	Documento técnico contendo análise qualitativa e recomendações de aprimoramento acerca do Relatório de Orçamento (cálculo BDI, Orçamento, curva abc, cronograma físico-financeiro), memoriais de projetos, cadernos de encargos para obras de ampliação e reforma da Maternidade Climério de Oliveira MCO/UFBA.	30 dias após a solicitação

**Analista de Infraestrutura II**

<b>Produto</b>	<b><i>Desenvolvimento das atividades técnico-operativas referentes ao Manual de Plano Diretor Físico Hospitalar</i></b>	<b><i>Data estimada de entrega</i></b>
----------------	---	--

<b>Produto 1</b>	Documento técnico contendo análise qualitativa e recomendações de aprimoramento acerca do Produto 1 do Manual de Plano Diretor Físico Hospitalar relativo ao desenvolvimento de conceito metodológico e pesquisa de referencial teórico.	30 dias após a contratação
<b>Produto 2</b>	Documento técnico contendo análise qualitativa e recomendações de aprimoramento acerca do Produto 2 do Manual de Plano Diretor Físico Hospitalar relativo ao Draft do Manual.	30 dias após a solicitação
<b>Produto 3</b>	Documento técnico contendo análise qualitativa e recomendações de aprimoramento acerca do Produto 3 do Manual de Plano Diretor Físico Hospitalar relativo ao Manual consolidado e os anexos.	30 dias após a solicitação

#### **4. Cronograma de trabalho:**

O trabalho será conduzido conforme cronograma complementar validado. Tal previsão de execução pode ser ajustada com base em necessidade técnica ou gerencial, conforme acordado entre o representante do UNOPS e o Consultor contratado.

#### **5. Entrega dos produtos**

Os consultores deverão apresentar formalmente os produtos desenvolvidos ao UNOPS, em meio físico e/ou digital conforme aplicável.

#### **6. Pagamentos**

Os pagamentos serão efetuados conforme porcentagens acordadas acima e após aceite dos produtos por parte do UNOPS e da Agência Executora Nacional – EBSERH, reservando-se a ambos o direito de solicitar ajustes ao produto antes da efetivação do pagamento. A aprovação do produto será comunicada pelo UNOPS ao consultor.

Qualquer alteração no plano de trabalho previsto acima implicará na emissão de novo Termo complementar, devidamente acompanhado das justificativas técnicas cabíveis.

Eventuais viagens e diárias de viagem necessárias para o desenvolvimento dos produtos serão autorizadas separadamente a este documento.

#### **7. Aceite do/a Consultor/a:**



---

**nome do consultor(a)**

**9. Assinatura do Representante do Projeto**

---

**Rafael Esposel**