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TERMINOS DE REFERENCIA
(Acuerdo con Contratista Independiente)

Cargo: Ingeniero/a Civil

Lugar de Destino: Managua, Nicaragua

Seccién/Unidad: LCR- NIPO Nicaragua

Nivel: LICA9

Contrato: Indefinido (contrato abierto, sujeto a requerimientos organizativos,
disponibilidad de fondos y desempefio satisfactorio)

Supervisor/a: Gerentes de Proyecto

1. Antecedentes generales del proyecto/asignacion

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un 6rgano de las Naciones
Unidas responsable de las infraestructuras, las adquisiciones y la gestion de proyectos (Resoluciéon
65/176 de 2010 de la Asamblea General).Nuestra misidon es ayudar a las personas a mejorar sus
condiciones de vida y a los paises a lograr la paz y un desarrollo sostenible. Las tres areas prioritarias
de UNOPS corresponden a:

i) Infraestructura Sostenible: UNOPS disefia, construye, repara y mantiene infraestructuras en algunos
de los entornos mas desafiantes del mundo. Sus actividades se centran en el desarrollo de
infraestructura de transporte,educacién y salud, entre otras areas. ii) Adquisiciones publicas: UNOPS es
un recurso central de adquisiciones del sistema de las Naciones Unidas y los Gobiernos. Enfatiza en
una entrega de bienes y servicios eficiente,transparente y sostenible. iii) Gestion de proyectos: UNOPS
gestiona al aflo mas de mil proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidaciéon de la paz para
distintos asociados, garantizando calidad, eficacia y resultados que cumplan con los mas altos
estandares.

El trabajo de UNOPS busca la sostenibilidad medioambiental, social y econémica, la cual contribuye a
los progresos de equidad y bien comun de los paises en los que opera, promoviendo asi el
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mas necesitadas. UNOPS tiene presencia en
23 paises de América Latina y el Caribe. Los servicios, productos y asistencia técnica cumplen con los
principios de la administracién publica de transparencia, equidad, integridad, libre competencia,
imparcialidad, moralidad, eficacia, eficiencia y respeto de las instituciones nacionales.

En Nicaragua, UNOPS viene brindando apoyo en la implementacién de proyectos de infraestructura de
salud y educacion con el Gobierno y diversas organizaciones internacionales de desarrollo, La
asistencia comprendera entre otros el fortalecimiento de capacidades e implementaciéon de programas
y proyectos de inversion, desarrollo y/o revision de estudios de inversion, disefios y estudios
definitivos, y estrategias de adquisiciones, procesos de licitacion y contrataciones, gerencia de obras de
infraestructuras y supervisiéon de obras.
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Para efectos de cumplir de manera eficiente y pertinente los compromisos adquiridos en el marco de
los acuerdos firmados, UNOPS ha estructurado unidades técnicas para salud y educacién para
implementar sus proyectos, las cuales deberan generar un documento que compila términos de
referencia, bases de licitacion y estrategia de adquisicién. Al mismo tiempo UNOPS implementara
procesos de adquisiciones de bienes y servicios y gestionara el proceso constructivo a través del
aseguramiento de la calidad.

En este contexto el/la Ingeniero Civil debera apoyar al los gerentes de proyecto a coordinary dirigir las
operaciones del area de infraestructuras en los aspectos de planificacion técnica y preparacion de
condiciones de implementacion de cada una de las inversiones comprendidas en este. Se espera que él
/ ella contribuya a alcanzar y superar el desempefio de la organizacién y sus objetivos de servicio.

2. Propésito y alcance de la asignacién

En este marco UNOPS viene implementando la asistencia técnica a diversos proyectos de
infraestructura para lo cual se requiere la conformacién de un equipo multidisciplinario de
Profesionales en distintas especialidades que brindan soporte a la gestion de las obras, por lo que el/la
Ingeniero Civil, quien bajo la direccion de los Gerentes de Proyecto, realizara las actividades necesarias
para la conduccién exitosa de los proyectos. .

3. Funciones

e Monitorear y controlar las operaciones, actividades y estudios relacionados a la gestion de los
disefios, en todas las especialidades y enmarcado en el control técnico de calidad, control de
tiempos y control administrativo de los estudios.

e Planificacion de las operaciones diarias de la gestion de los disefios en coordinacion con la
Gerencia del Proyecto.

e Implementacion del plan de gestion de los estudios (incluyendo el establecimiento de hitos)
dentro de las tolerancias establecidas en los documentos del proyecto y autorizar las
operaciones de acuerdo a los niveles de delegacién establecidos por UNOPS en cada caso.
Identificar y gestionar los riesgos inherentes a la gestién de los estudios del proyecto.
Coordinar y monitorear las operaciones y entregables a cargo del Consultor del estudio.

e Apoyo en la coordinacion y gestion técnica, legal y financiera de la construccion de las obras
velando por que se cumplan los requerimientos técnicos y de calidad de obra establecidos en
los documentos contractuales, preparando los documentos de soporte para el seguimiento de
los proyectos conforme al avance fisico y financiero.

e Gestionar las comunicaciones asegurando la informacion adecuada a los distintos actores
sobre las actividades, progreso y entrega de los estudios de los disefios.

e Informar a la Gerencia del Proyecto sobre cuestiones que puedan afectar el logro de sus
resultados, con especial atencién a los asuntos relacionados con la sostenibilidad social,
econdmica, institucional y ambiental de los mismos.

e Cumplir y hacer cumplir las instrucciones y/o procedimientos para la ejecucion, asegurando
ademas el cumplimiento de las directivas, normas, politicas internas y procedimientos
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estandarizados de UNOPS.
e Brindar asistencia técnica a la gerencia del proyecto en la revisién y validacion de los
documentos técnicos, estudios, expedientes técnicos, asi como en el trdmite y procedimiento

respectivo.

e Supervisar y controlar las tareas de campo, operaciones y Estudios que lleven a cabo el
consultor.

e Compatibilizar e integrar el plan, cronograma, operaciones y productos relacionados a los
disefios.

e Revisar documentos, sistematizar informacién, y otras relativas al desarrollo de los estudios
para el disefio de la infraestructura y emitir opinion al respecto y responder oportunamente las
consultas formuladas.

e Evaluar y proponer la aprobacién técnica de productos de terceros relacionados con
documentos técnicos, estudios, expedientes técnicos y/u obras de infraestructura

e Realizar el monitoreo y control de la ejecucién de los estudios de especialidades en sus diversas
etapas que se requiera para el adecuado desarrollo de los proyectos hasta su recepcion y
liquidacion final.

e Evaluar y proponer la aprobacion técnica de entregables de terceros relacionados con
expedientes técnicos de la infraestructura disefada.

e Realizar el seguimiento de obras (control de costos, calidad y cronograma de ejecucion) asi
como la implementacién en los proyectos asignados del Plan de Seguridad Laboral, gestién
ambiental y gestién de cambios durante la construccién, de acuerdo a las necesidades y
particularidades de cada proyecto.

Revisar y gestionar oportunamente las valorizaciones y solicitudes de pagos de los consultores.
En coordinacién con la Gerencia del Proyecto y las partes involucradas en el proyecto, revisar y
gestionar las érdenes de cambio, variaciones o modificaciones en el marco de la normativa de
UNOPS, del contrato de Consultoria de forma oportuna.

e Integrar, en el procedimiento de coordinacion de los disefios, las acciones de sostenibilidad,
como la inclusién social y de género, y aspectos ambientales, de seguridad y seguridad
ocupacional de acuerdo a las politicas de seguridad, instrucciones administrativas, planes y
procedimientos del sistema de gestidn de la seguridad de las Naciones Unidas y UNOPS.

e Gestionar los riesgos de manera que sean prevenidos y/o mitigados en su oportunidad,
informando a la Gerencia de Proyecto de UNOPS y recomendando las acciones correctivas
necesarias.

e Coordinar, revisar y gestionar los siguientes informes:

o Informes mensuales de avance de la Consultoria

o Informes de excepciones (informes especiales que impliquen cambios en el contrato)
o Informe de terminacién de Consultoria y liquidacion del contrato.

o Informe final de la Consultoria

e Elaborar los informes especiales que le sean solicitados por la Gerencia del Proyecto y/o
Direccién de la Oficina de Pais.

e Sistematizar mensualmente las lecciones aprendidas,su informe final y los resultados/outputs
de los criterios e iniciativas de sostenibilidad de los disefios.
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4. Calificaciones y experiencia
a. Educacién

e Titulo Universitario (equivalente a Bachelors Degree) de preferencia en Ingenieria Civil,
Electromecanica, disefio estructural, instalaciones electromecanicas o ingenieria de la
construccién de edificaciones.

e Titulo superior (maestria, especializaciones) de preferencia en Ingenieria Civil, Electromecanica,
disefio estructural, instalaciones electromecanicas o ingenieria de la construccién de
edificaciones y podra reemplazar dos afios de experiencia requeridos (2).

b. Experiencia laboral

e Serequieren de dos a cuatro afios de experiencia (dependiendo de los titulos aportados) en la
elaboracion de disefios de ingenieria y/o seguimiento de obras de edificaciones.

e Se requiere conocimientos de softwares de disefio asistidos por computadora (CAD, REVIT y/u
otros)

e Sera valorada experiencia en proyectos de infraestructura en el marco de la cooperacion
técnica con financiacidon por organismos de desarrollo internacionales.

e Seravalorada experiencia con el software MS - OFFICE

c. ldioma

- Esrequerido el dominio fluido del idioma espafiol.

- Es deseable el conocimiento basico del inglés.

5. Competencias

Demuestra comprender el impacto que tiene su funcién en todos los asociados y siempre pone al
beneficiario en primer lugar. Desarrolla y mantiene relaciones externas sélidas y es un asociado competente
para otros (si entra en sus funciones).

Evalla los datos y los procedimientos que se deben seguir para lograr decisiones logicas y pragmaticas.
Adopta un enfoque imparcial y racional con riesgos calculados. Aplica la innovacion y la creatividad al
proceso de resolucién de problemas.
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Establece de forma eficaz una linea de accién propia y/o para otros con el objetivo de alcanzar una meta.
Las acciones desembocan en la correcta consecucion de la tarea con especial atencién a la calidad en todas
las areas. Identifica las oportunidades y toma la iniciativa para actuar. Comprende que el uso responsable
de los recursos maximiza el impacto que podemos tener en nuestros beneficiarios.

Trata a todos los individuos con respeto, responde con tacto a las diferencias y anima a los demas a hacer lo
mismo. Defiende las normas éticas y de la organizacién. Mantiene altos estandares de confianza. Es un
modelo para la diversidad y la inclusion.

Esta abierto al cambio y es flexible en un entorno con un elevado ritmo de trabajo. Adapta su perspectiva a
las circunstancias o los requisitos cambiantes. Reflexiona sobre las experiencias pasadas y modifica su
propio comportamiento. El desempefio es constante, incluso bajo presiéon. Siempre persigue mejoras
continuas.

Expresa ideas o hechos de forma clara, concisa y abierta. La comunicacién indica una consideracién por los
sentimientos y las necesidades de los demas. Escucha de forma activa y comparte de manera proactiva el
conocimiento. Gestiona los conflictos de manera eficaz mediante la superacion de las diferencias de opinion
y la busqueda de un denominador comun.

Actlia como modelo positivo que contribuye al espiritu de equipo. Colabora y apoya el desarrollo de otros.
Solo para administradores de personal: mediante el uso de estilos de liderazgo apropiados, actla como
modelo de liderazgo positivo, motiva, dirige e inspira a los demas para que tengan éxito.

Autoridad del Proyecto (Nombre/Cargo): Contratista (Nombre/Cargo):

Firma

Fecha Firma Fecha
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